

รายละเอียดแนบท้าย

ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง	ผลงานก่อสร้าง	ยื่นราคา (วัน)	กำหนด แล้วเสร็จ (วัน)	เอกสารราคา ชุดละ
๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครู เสริม หมู่ที่ ๑	๑๑๖,๕๐๐.-	๕๘,๒๕๐.-	๗๕ วัน	๖๐ วัน	๕๐๐.-บาท
๒.	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาซิดี หมู่ที่ ๒	๓๓,๔๐๐.-	๑๖,๗๐๐.-	๗๕ วัน	๖๐ วัน	๓๐๐.-บาท
๓.	โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินถม ซอย เมาะแย - คลองเปาะชูแม หมู่ที่ ๓	๒๓๑,๕๐๐.-	๑๑๕,๗๕๐.-	๑๓๕ วัน	๑๒๐ วัน	๕๐๐.-บาท
๔.	โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับดินถม สายลูโป๊ะ บาตู - อีบุละหาน หมู่ที่ ๔	๕๓๘,๐๐๐.-	๒๖๙,๐๐๐.-	๑๓๕ วัน	๑๒๐ วัน	๕๐๐.-บาท
๕.	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โรงงานวงกบ-สถานีรถไฟ หมู่ที่ ๕	๔๗๕,๖๐๐.-	๒๓๗,๘๐๐.-	๑๖๕ วัน	๑๕๐ วัน	๕๐๐.-บาท
๖.	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คลองช้าง หมู่ที่ ๖	๔๕๙,๐๐๐.-	๒๒๙,๕๐๐.-	๑๖๕ วัน	๑๕๐ วัน	๕๐๐.-บาท
๗.	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิด หมู่ที่ ๘	๕๔๔,๖๐๐.-	๒๗๒,๓๐๐.-	๑๖๕ วัน	๑๕๐ วัน	๕๐๐.-บาท
๘.	โครงการบุกเบิกถนนลงดิน ถมและหินคลุก ซอยยาชิง หมู่ที่ ๘	๘๐,๕๐๐.-	๔๐,๒๕๐.-	๑๐๕ วัน	๙๐ วัน	๓๐๐.-บาท

